

**TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA – S.A.  
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2021 - Aquisição de materiais  
para recomposição do circuito original da LT MARMELEIRO 2 – POVO  
NOVO 525kV, de acordo com o Anexo 01 – Especificação Técnica, de  
cada lote.**

**ESCLARECIMENTO Nº 04**

**PERGUNTA N. 01:** Em relação ao Procedimento Licitatório Eletrônico N.001.2021, solicitamos alteração do prazo de entrega dos materiais, de 60 dias para 90 dias após emissão da ordem de compra, devido à situação atual no mercado de aço onde a oferta dos insumos de aço está menor do que a demanda atual de mercado, ocorrendo diversos atrasos por parte dos fornecedores de matéria-prima.

**RESPOSTA N. 01:** A TSLE não poderá acatar o pedido de prorrogação.